



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby

**„Rakousy - rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek“
(poslední etapa)**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Andrea Bimová – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: c97yj33

Mobil: 602 786 843

Email: bimova@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejného poptávkového řízení je poslední etapa rekonstrukce části vodovodního přivaděče a výstavby části zásobního řadu Kalich – Borek pro obec Rakousy dle projektové dokumentace ke stavebnímu řízení z 08/2007, zpracované Ing. Petrem Čepickým, Turnov.

Zde ve veřejné zakázce se jedná o část akce „B“:

- **SO 03.1, řad „1“**
 - TLT DN 100 v délce 2 x 21 m
 - HDPE EGEPLAST RC plus d 125 v délce 2 x 13,1 m
 - TLT DN 100 v délce 2 x 18,5 m
(oba vodovody budou pokládány vedle sebe)
- **SO 3.4 Prodloužení opěrné zdi na I/35**
- **SO 04.1, řad „1“**
 - TLT DN 100 v délce 2 x 104,2 m
 - PE100 RC2 d 125 v délce 2 x 402 m
(oba vodovody budou pokládány vedle sebe)

- **SO 04.2, řad „1c“**
 - PE100 RC2 d 90 v délce 1 x 25,2 m
- **SO 05 Obnova sběrný Borek (VDJ Záboreč)**

Celkem se jedná o rekonstrukci nebo výstavbu vodovodního řadu v délce **cca 1,1 km**. Při akci bude přepojeno 12 ks stávajících vodovodních přípojek.

Trasa začíná před státní silnicí ŘSD I/35 v úseku mezi Dolánkami a Malou Skálou v části Borek v lesním pozemku, kde je místo napojení na stávající řad. Přes silnici I/35 bude vodovod proveden řízeným protlakem (ve skalním masivu, pokládka 2 potrubí vedle sebe). V tomto úseku komunikace bude při stavbě prodloužena opěrná zeď. Dále trasa pokračuje strmým kopcem otevřeným výkopem až do části Borek – Záboreč, úsek přes místní asfaltovou komunikaci bude proveden protlakem. Vodovod pokračuje přes chatovou oblast a dále přes soukromé pozemky až do stávajícího vodojemu Záboreč (sběrna Borek). Ve VDJ bude provedena výměna technologie včetně sanace vnitřní části objektu. Trasa vede v 1. a 2. zóně CHKO Český Ráj.

Součástí akce je uvedení do provozu celého vodovodního systému (desinfekce potrubí v délce 2,2 km), který byl budován během posledních let (trasa z VDJ Zbirohy).

Po dokončení vodovodních řadů budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního nebo navrženého stavu dle výkazu výměr.

Vybraný dodavatel stavby zajistí na úsek vodovodních řadů včetně souvisejících prací v místě prodloužení opěrné zdi vypracování realizační dokumentace stavby (RDS) včetně jejího schválení od ŘSD. Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr a projektové dokumentace. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora. Jelikož byla projektová dokumentace zpracovaná již v roce 2007, stavbu oceňte podle přiloženého výkazu výměr, který je aktuální.

Vybraný uchazeč před zahájením prací a před zpracováním RDS předloží ke schválení investorovi zpracovatele RDS a dodavatele (subdodavatele) protlaků a opěrné zdi. Investor má právo uvedeného dodavatele (subdodavatele) neschválit.



3. Předpokládaná doba realizace

Předání staveniště:

do 12. 10. 2018

Očekávané zahájení stavebních prací:

únor 2019 (na místech, kde to bude možné a pokud to klimatické podmínky)

Předání dokončené stavby:

max. do 31. 07. 2019, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla

Do 3 týdnů po předání staveniště předloží vybraný dodavatel stavby harmonogram prací. Dodavateli je umožněno zahájení prací ještě v roce 2018.

4. Požadované součásti dodávky

Dodavatel si zajistí aktualizovaná stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
- oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením výkopových prací
- zajištění zařízení staveniště
- projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
- případné poplatky za užívání veřejného prostranství
- pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.

2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK (v tištěné podobě i na CD) – 4 x
- geometrický plán po pozemku ŘSD – 6 x
- dokumentace skutečného provedení (ručně opravená zadávací dokumentace)
- prohlášení o shodě na použité materiály
- statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
- tlakové zkoušky vodovodu, doklady o proplachu a desinfekci, revize nadzemních hydrantů, krácený rozbor vody, stanovisko KHS Semily po stavbě
- stavební deník, evidence odpadů
- CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

- vypracování RDS včetně projednání s ŘSD
- provedení potřebných sond
- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu

- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši 400.000,- Kč.

5. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

6. Obsah zpracované nabídky

1. Předložení požadované základní způsobilosti v rozsahu § 75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení.
2. Předložení profesní způsobilosti – výpis z OR, ne starší než 3 měsíce, pro zadavatele je dostatečné předložení formou předložení prosté kopie.
3. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.

Požadujeme předložení min. dvou referenčních staveb, a to:

- minimálně jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodní řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 3 mil Kč bez DPH
- minimálně jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodní řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 1,5 mil Kč bez DPH

Bude se jednat vždy o zakázku, kterou provedl účastník řízení, všechny kvalifikace nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazu výměr (viz příloha výzvy).
5. Potvrzená příloha č. 2 výzvy – Minimální požadavky na smlouvu o dílo (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku účastníka řízení z hodnocení, pokud prokazatelně nepředloží, nebo nesplní požadavky v technické kvalifikaci, profesní i základní způsobilost. Může vyloučit i nabídku účastníka řízení, pokud nedoloží akceptovatelné odůvodnění, že jeho nabídková cena, nebo důležité jednotkové ceny, není mimořádně nízkou, a to pouze pokud bude toto doložení zadavatelem v rámci hodnocení nabídek vyžádáno. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení z hodnocení, pokud by v jeho průběhu změnil celkovou nabízenou cenu předmětu veřejné zakázky.

Informace poskytuje: Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do středy 5. 9. 2018 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Rakousy – rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek“ (poslední etapa).**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 24. 7. 2018

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ③

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice geodetické dokumentace

