

# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby**

## **„Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky  
ve smyslu § 151 ZZVZ**

### **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Andrea Bímová – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: c97yj33

Mobil: 602 786 843

Email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

### **2. Předmět veřejné zakázky**


Předmětem veřejného poptávkového řízení je rekonstrukce vodovodního řadu PE 100 RC2 d110 a 63 v celkové délce 822 m v obci Rakousy dle projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu povolení stavby z 08/2018, zpracované firmou M Projekt CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí.

Trasa vodovodního řadu je vedena v komunikaci KSS LK, dále pod stávajícím železničním viaduktem, pokračuje obecní komunikací a následně v krajnici komunikace ve správě KSS LK. Část vodovodu je vedena v nové trase. Součástí nového vodovodního řadu je nová redukční šachta. Součástí realizace je přepojení (dopojení) stávajících vodovodních přípojek, z nichž některé budou nově napojeny z druhé strany objektu (část stávajícího vodovodu vede v jiné trase) včetně přípravy několika nových vodovodních přípojek. Trasa vede ve 3. zóně CHKO Český Ráj.

Po dokončení vodovodních řadů budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního nebo navrženého stavu dle výkazu výměr. Komunikace budou obnoveny asfaltem v celé šíři. Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr a projektové dokumentace. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

V části trasy připravuje obec Rakousy pokládku veřejného osvětlení a firma Katro pokládku kabelu kabelové televize. Stavby budou časově koordinovány.



### **3. Předpokládaná doba realizace**

Předání staveniště:

**do 10. 4. 2019**

Očekávané zahájení stavebních prací nejdéle do:

**2. 5. 2019**

Předání dokončené stavby:

**max. do 15. 8. 2019**, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla

Podmínkou akce je, že bude přednostně realizován úsek vodovodu v trase cyklostezky, a to z důvodu turistické sezóny - bude zapracováno do harmonogramu stavby, který bude vybraným zhotovitelem předložen do konce dubna 2019.

### **4. Požadované součásti dodávky**

Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením výkopových prací
  - zajištění zařízení staveniště
  - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
  - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
  - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SčVK (v tištěné podobě i na CD) – 4 x
  - geometrický plán po pozemku ČD (SŽDC) + LK (KSS LK) – 6 x
  - dokumentace skutečného provedení
  - prohlášení o shodě na použité materiály
  - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
  - tlakové zkoušky vodovodu, doklady o proplachu a desinfekci, krácený rozbor vody, stanovisko KHS Semily po stavbě
  - stavební deník, evidence odpadů
  - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady od správců sítí ke křížení
  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
- provedení potřebných sond pro řady i přípojky
  - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
  - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SčVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši 300.000,- Kč.

## **5. Kritéria hodnocení**

1. **Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.**  
Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

## **6. Obsah zpracované nabídky**

1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
2. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel má oprávnění k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Dále prostou kopii autorizace na vodohospodářské nebo vodní stavby.
3. Prosté kopie - prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele.

### **Požadujeme předložení min. 2 referenčních staveb, a to:**

- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodního řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 3 mil Kč bez DPH
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodního řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 1,5 mil Kč bez DPH

Bude se vždy jednat o zakázku, kterou provedl účastník řízení v pozici hlavního dodavatele, nebo subdodavatele a nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální

kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr včetně krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 a 3 výzvy).
5. Potvrzená příloha č. 2 výzvy – Minimální požadavky na smlouvu o dílo (podepsaný originál).
6. Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení v papírové i elektronické podobě na CD.

## **7. Dodatky**

1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, a který akceptované odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabídkovou cenu.
5. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Andrea Bimová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz). Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 12. 3. 2019 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalépeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Rakousy – rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“.**

### Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 8. 2. 2019



Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice geodetické dokumentace

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481 